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HALLINTOJÄRJESTELYT

1.1 Työmaan hallinto


Työmaan johtovelvollisuudesta vastaa pääurakoitsija (=Urakoitsija 1). Tämän on esitettävä organisaatio, jossa on esitetty henkilöt ja näiden valtuudet.  

Muiden urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillishankintoihin liittyvät yleiset velvoitteet ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarvittavat hankinnat kuuluvat urakoitsijoiden tehtäviin sopimuksen, tämän urakkarajaliitteen, urakkaohjelman ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Työt suoritetaan urakoitsijoiden ja rakennuttajan kesken kiinteässä yhteistyössä.

Työmaan kulkuluvista sekä henkilötunnisteista sekä asiaan liittyvistä kirjauksista vastaa pääurakoitsija.

Urakoitsijan 1 tulee asettaa työmaan työturvallisuushenkilöt.

1.2 Informaatiovelvollisuudet


Urakoitsijoiden tulee sopia keskenään asennusjärjestyksistä ja tilankäytöstä, toimittaa viivyttelemättä muille urakoitsijoille heidän tarvitsemansa tiedot sekä huolehtia siitä, että asennetut laitteet tai rakenteet eivät tarpeettomasti estä muiden laitteiden asennusta, käyttöä tai huoltoa. Urakoitsijoiden tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin niiltä osin kuin se työn kannalta on välttämätöntä.

Urakoitsijalla 1 on oikeus ja velvollisuus valvoa työjärjestystä ja aikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat.

1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta

Urakoitsijan 1 oikeus ja velvollisuus on valvoa työjärjestystä ja työaikataulua sekä poikkeamia havaitessaan sovittaa ristiriidat. Urakoitsijan 1 tulee valvoa, että muut urakoitsijat asentavat hankintaansa kuuluvat asennukset ja laitteet sovitun asennusjärjestelyn mukaisesti. Kussakin asennusvaiheessa on lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten suorittamista suunnitelmien mukaisesti.

Urakoitsija 1 nimeää määrätyn työnjohtajan tai työnjohtajat hoitamaan kohteen muiden urakoitsijoiden töihin liittyviä (rakennus)aputöitä sekä toimimaan yhdyshenkilönä rakennuttajan edustajien, urakoitsijoiden, rakennuksen teknillisten asiantuntijoiden ja työmaan työnjohdon välillä.

Työmaan kokouskäytännöstä on esitetty vaatimukset urakkaohjelmassa. Lisäksi urakoitsijan 1johdolla pidetään eri urakoitsijoiden välisiä työmaan edistämiseen liittyviä yhteistoiminta- ja urakoitsijapalavereita. Kokousmuistioiden jakelusta sovitaan työmaakokouksissa tai ne kirjataan työmaan laatusuunnitelmaan.

Yksittäisten tehtävien laadunvarmistukselle annetaan vaatimukset pääurakoitsijan kokoamassa työmaan laatusuunnitelmassa. Vaatimuksiin tulee sisältyä rakennuttajan kanssa yhteistyössä suoritettavat valvontatoimenpiteet sekä eri urakoitsijoiden oman työn valvontamenettelyt.

Sivu-urakoitsijoiden tulee ilmoittaa tarkastuksistaan pääurakoitsijan nimeämälle työnjohtajalle ja varata hänelle mahdollisuus olla niissä läsnä.

1.4 Asioiden kirjaaminen

Urakoitsija 1 pitää työmaapäiväkirjaa, johon on merkittävä tärkeimpien työvaiheiden aloittaminen ja lopettaminen, sääolot, mittaukset, kokeet, tarkastukset, muistutukset, ohjeet ja sopimukset, häiriöt ja muut työmaalle sekä rakennustyölle merkittävät tapahtumat. 

1.5 Työaikataulu


Urakoitsija 1 laatii työmaan aikataulut, joissa tulee huomioida myös sivu-urakoiden ja rakennuttajan erillishankintojen työt ja tarkastukset. 

Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille sekä ympäristölle. Aikatauluissa on varattava aika itselle luovutukselle.

1.6 Suunnitelma-aikataulu

Kohteeseen mahdollisesti tehtävät lisä suunnitelmat urakoitsijoiden tulee hyväksyttää pääsuunnittelijalla.

1.7 Varauspiirustukset


_

1.8     Kokeet ja mallit

Mallityöt tai muut sellaiset kokeet ja mallit, joihin liittyy urakoitsijoiden keskinäisiä suorituksia, tulee valmistaa pääurakoitsijan johdolla ja valvonnassa kaikilta osin lopullista suoritusta vastaavaksi.

Urakoihin sisältyvät ainakin seuraavassa luetellut laadunvarmistustoimenpiteet.

Urakoitsija 1
• Toimittaa rakennekerrosten rakeisuuskäyrät

• Tarkistaa peittyvät rakenteet

•Tarkastaa materiaalien kelpoisuuden ja suunnitelmien mukaisuuden ennen työvaiheen aloittamista

•Ylläpitää Maankäyttö- ja rakennuslain 150 §:n mukaista tarkastusasiakirjaa

Sähköurakoitsija:

•Suorittaa ja dokumentoi asennuksille (myös jakokeskukset) käyttöönottotarkastukset

ennen jännitteen kytkemistä. 

•Suorittaa erikseen työnaikana ja/tai asiakirjoissa vaaditut malliasennukset

Kaikki urakoitsijat ovat lisäksi velvollisia tekemään pääurakoitsijan ylläpitämässä tarkastusasiakirjassa esitetyt laadunvarmistus-toimenpiteet. 


2 TYÖMAAJÄRJESTELYT

2.1 Rakennusalue


Rakennuttaja luovuttaa veloituksetta urakoitsijan 1 käyttöön rakennusalueen, josta urakoitsija 1 varaa tilat työmaarakennuksille sekä varasto- ja työalueille. 

Urakoitsija 1 laatii työmaa-alueesta työmaasuunnitelman, toimittaa sen rakennuttajalle tiedoksi ja hyväksyttää sen tarpeen mukaan viranomaisilla. Muista kuin piirustuksen esittämistä järjestelyistä urakoitsijan on sovittava ennalta rakennuttajan ja viranomaisten kanssa. 

Urakoitsija 1
2.2 Työnaikaiset rakenteet

Urakoitsija 1 pystyttää työmaahuoltorakennukset kuten henkilöstö-, varasto- yms. tilat omia ja muiden urakoitsijoiden tarpeita varten. 

Urakoitsija 1 varaa sivu-urakoitsijoille näiden töissä normaalisti tarvittavat

· riittävät, lukittavat, lämpimät ja kylmät varastotilat

· rakennusalan työehtosopimuksen täyttävät kalustetut henkilöstötilat, joita ovat mm. ruokailu-, puku-, kuivaus-, pesu- ja WC-tilat. Tilojen mitoitus tulee olla suhteutettu työaikataulun perustana oleviin henkilömääriin

Rakennusalueelta urakoitsija 1 varaa sivu-urakoitsijoita ja alihankkijoita samoin kuin erillisurakoitsijoita varten näiden töissä normaalisti tarvittavat riittävät työalueet materiaalin ja tarvikkeiden varastoimista, säilyttämistä ja tavanomaisia kokoonpanotöitä varten.

2.3 Työnaikaiset asennukset


Urakoitsija 1 hankkii ja asentaa rakennustyömaan sähkö-, vesi-, viemäri- ja lämmityslaitteet myös muiden urakoitsijoiden käyttöön. Näin ollen pääurakoitsija huolehtii:

· työmaalle tarvittavan veden toimittamisesta.

· rakennusalueen ja työtilojen lämmittämisestä ja muusta tarvittavasta lämmöstä

· työmaa-alueen ja -rakennusten yleisvalaistuksesta

· rakennusaikana tarvittavan sähkön toimittamisesta työkohteisiin, hitsaus- yms. töitä ja laitteita varten. Pistorasioita, 3-vaihe/16A, tulee olla kohtuullisella (n. 20 m) etäisyydellä eri urakoitsijoiden työkohteista. Mikäli lopullisiksi jääviä asennuksia halutaan käyttää hyväksi työmaasähköjakeluun, tarvitaan siihen rakennuttajan lupa. Jakeluverkon suunnittelusta ja muutostöistä työmaasähkökäyttöön ja palauttamisesta alkuperäiseen kuntoon vastaa urakoitsija 1 kustannuksellaan.

2.4 Rakennusvälineet

Urakoitsijan tulee suorittaa omille tai käyttöönsä hankkimilleen koneille, laitteille, telineille jne. määräysten mukaiset käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Samoin urakoitsijan tulee huolehtia määräysten mukaisesta käyttökoulutuksesta ja käytönopastuksesta. 

2.5 Telineet ja suojarakenteet 

Urakoitsija 1 huolehtii putoamisen estävien suojarakenteiden teosta ja kunnossapidosta työmaalla. Urakoitsija 1 hankkii kaikki työ- ja nostotelineet, jotka on tarkoitettu urakoitsijoiden yhteiseen käyttöön. Urakoitsija 1 laatii työn alussa yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa telineiden käytöstä suunnitelman, jossa esitetään telineiden käyttö sekä eri urakoitsijoiden tehtävät telineiden ja suojarakenteiden turvallisuuden varmistamiseksi. Urakoitsija 1 huolehtii näiden telineiden ja suojarakenteiden suunnittelu- ja tarkastusmenettelystä.

Kukin urakoitsija hankkii kuitenkin siirrettävät telineet, joita urakoitsija tarvitsee pelkästään omaa työsuoritustaan varten.

2.6 Mittaukset

Urakoitsija 1 huolehtii tarkkojen mittojen antamisesta suunnittelijoille suunnittelua varten ja muiden urakoitsijoiden asennustöitä varten. Tätä varten urakoitsija 1 merkitsee mittalinjat ja korkeusasemat ja rakennusosien paikat ja antaa muille heidän tarvitsemansa kiintopisteet asennuspaikan lähelle, lopullisesta mittauksesta vastaa ao. urakoitsija.

Kukin urakoitsija vastaa asettamiensa mittojen paikkansapitävyydestä.

2.7 Nostot ja siirrot

Urakoitsija 1 on velvollinen antamaan tarvittaessa rakennuttajan sekä muiden urakoitsijoiden käyttää työmaalla hallinnassaan olevia nosto- ja siirtolaitteita raskaiden esineiden nostoihin ja siirtoihin. Laitteiden käytöstä tulee ennakkoon sopia ja samalla huolehtia siitä, että laitteiden työturvallisuuteen liittyvät kunnon ja käyttöhenkilökunnan vaatimukset tulevat täytetyiksi. Mikäli laitteiden em. käytöstä aiheutuu urakoitsijalle 1 ylimääräisiä kustannuksia, on urakoitsija 1 oikeutettu veloittamaan käytöstä omakustannushinnan palvelun saajalta. Valmiin siltaelementin nosto kuljetuskaluston kyydistä paikoilleen kuuluu urakkaan 1.
2.8 Tarvikkeiden varastointi ja vastaanotto

Tarvikkeet tulee toimittaa työmaalle mahdollisimman oikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakoitsija vastaa tarvikkeidensa vastaanotosta ja oikeasta varastoinnista. Urakoitsijat 1 ja 2 sopivat siltaelementin toimituksen ja asennuksen yhdessä.
2.9 Työmaahuolto

Urakoitsija 1 vastaa työnaikaisten asennusten (ks. kohta 2.3) käyttökustannuksista.

Urakoitsija 1 huolehtii toimisto- ja sosiaalirakennusten jätehuollosta ja siivouksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee olla asiallisia ja siistejä. 

Urakoitsija 1 huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta työmaalla sijaitsevista keräyspisteistä eteenpäin. Kukin urakoitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta. Jokainen urakoitsija on velvollinen huolehtimaan työnaikana oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä.

Urakoitsija 1 järjestää jätteiden ja jätemateriaalin lajittelua ja keräilyä varten riittävästi astioita ja muita tarvittavia laitteita sekä huolehtii niiden tyhjennyksestä. Kukin urakoitsija on velvollinen toimittamaan työssä syntyvät jätteet pääurakoitsijan osoittamiin astioihin. Urakoitsija 1 huolehtii myös muiden urakoitsijoiden pakkausjätteiden poiskuljettamisesta rakennuspaikalta erikseen sovittavista paikoista eteenpäin. Kunkin urakoitsijan on siivottava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin Urakoitsijan 1 osoittamaan pisteeseen, josta urakoitsija 1 huolehtii niiden säännöllisestä poistamisesta työmaa-alueelta.

Urakoitsija 1 valvoo, että puhtaanapito on säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät ovat asianmukaisia.

· Työmaasähkö on vedettävä työmaalle, liittymämaksuista vastaa rakennuttaja. 

· Tarvittavan rakennusaikaisen puhelimen ja laajakaistayhteyden pääurakoitsija hankkii kustannuksellaan.

· Rakennusaikaisen veden toimittamisesta vastaa urakoitsija 1.

· Jätevedet voidaan johtaa viemäriverkostoon. Jätevesien poisjohtamisessa noudatetaan kunnallisia määräyksiä, joista urakoitsijan on sovittava viranomaisten kanssa.

· Viemäriverkkoon ei saa johtaa sitä vahingoittavia tai tukkeamia aiheuttavia jätteitä tai jätevesiä.

2.10 Vartiointi, lukitus ja kulunvalvonta 

Urakoitsija 1 huolehtii rakennustyömaan aluevartioinnista. Jokaisen urakoitsijan on itse huolehdittava omien rakennusvälineidensä ja tarvikkeidensa vartioinnista työaikana ja lukitsemisesta heille osoitettuihin varastoihin tai työmaa-alueelle työajan ulkopuolella. Työmaa-alueen aluevartioinnista ja työkohteen lukituksesta vastaa pääurakoitsija.

2.11 Rakennusaikainen käyttö

Urakoitsijan 1 tulee noudattaa rakennusaikaisessa käytössä ao. työselostuksia sekä rakennuttajan ja ao. urakoitsijan ohjeita.

Lisäksi urakoitsijan 1 tulee ottaa huomioon mm. seuraavaa:

· lopullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaanotettaessa on kaikkien lamppujen oltava toimintakuntoisia ja valaisinten puhdistettuja

· mikäli pääurakoitsija ottaa käyttöön valmistuvan sillan tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luovutusta sopimuksen mukaiseen kuntoon, tarvittaessa uusia vioittuneet pintakäsittelyt, verhoukset, päällysteet, varusteet, kojeet ja asennukset.

Muiden lopullisiksi jäävien koneiden, laitteiden, asennusten ja tilojen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa.

3 Työturvallisuus ja ympäristöasiat

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan laatusuunnitelmassa.

3.1 Rakennuskohteen kuvaus

3.5   Rakennusympäristöstä johtuvat vaarat rakennustoiminnalle

Työmaa-alue sijaitsee vilkasliikenteisen tien varressa. Työmaan tavaraliikenne ja muu liikenne kulkee tien kautta. Urakka-alue rajoittuu osittain kaupungin leikkikenttään ja urheilukenttään. Työmaaliikenne ja leikkikentän liikenne menevät samaa kulkuväylää. Edellä mainituista syistä liikenteenohjaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakka-alueen läpi virtaa Malisjoki.
3.9   Palosuojelu

Jokainen urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen. Tulitöitä tekevillä työntekijöillä on oltava tulityökortti.

3.10  Pölyn leviämisen estäminen

-
4  Työmaan laatusuunnitelma ja ympäristösuunnitelma

4.1 Työmaan laatusuunnitelma

Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään kuinka työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohjataan, dokumentoidaan ja valvotaan

4.2   Työmaan ympäristösuunnitelma

Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan. Ympäristösuunnitelman laatii urakoitsija 1. Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm.

· materiaali- ja energiatalouden hallinta

· materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, varastointi ja käsittely

· rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö

· pölyn ja melun torjunta

· vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely

5 VASTAANOTTO

5.2 Yleistä

Tarkastukset suoritetaan kaikkien urakoitsijoiden edustajien läsnä ollessa.



Kukin urakoitsija vastaa urakkansa mittausten osalta tarvittavista mittalaitteista ja mittauksista.

Toimintakokeet

5.3   Säätö ja mittaukset


Kukin urakoitsija suorittaa toimitukseensa kuuluvien laitteiden osalta ja laatii pöytäkirjan.

5.4 Koekäyttö

Kaikki sähkölaitteet tarkastetaan.

6 Käyttöönotto

6.1 Luovutusasiakirjat

Urakoitsijat toimittavat rakennuttajalle seuraavat luovutus asiakirjat:

· lopullisia asennuksia vastaavat asennuspiirustukset 

· mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat (1 kpl)

· työmaan tarkastusasiakirja jonka rakennuttaja toimittaa

· käyttö- ja hoito- sekä huolto-ohjeet

· takuutodistukset

· merkittävimpien rakennusosien ja koneiden osalta tiedot toimittajasta, materiaalien sekä pinnoiteaineiden laatutodistukset ja värinumerot.

Luovutusasiakirjojen kokoamisesta vastaa pääurakoitsija.

6.2 Käyttöönoton opastus

Urakoitsijat opastavat tilojen käyttäjiä urakkasuoritusten käyttöön otossa ja huollossa.

7 Urakoitsijoiden väliset työt ja velvoitteet 

Urakkaohjelmassa ja tässä urakkarajaliitteessä edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi Urakoitsijalle 1 ja muille urakoitsijoille kuuluvat jäljempänä mainitut eri urakoitsijoiden töihin ja rakennuttajan erillisurakoihin liittyvät velvoitteet, rakennus- ja aputyöt sekä niiden suorittamiseksi tarpeelliset hankinnat. Työt suoritetaan kiinteässä yhteistoiminnassa eri urakoitsijoiden kanssa.

Urakoitsijoiden tulee riittävän ajoissa ilmoittaa toiselle urakoitsijalle tarvitsemistaan aputöistä tai työsuoritteista ja niistä töistä, jotka eivät ilmene aikataulusta. Urakoitsijan tulee ilmoittaa riittävän ajoissa pääurakoitsijalle ja muille urakoitsijoille tilojen sulkemisesta liikenteeltä pintarakennetöitä tai muita toimenpiteitä varten.

7.1 Varaukset

-
7.2 Jälkipaikkaukset

Jälkipaikkaukset suorittaa rakenteen tehnyt urakoitsija, mikäli se johtuu tekijän virheestä tai viiveestä, urakoitsija 1 suorittaa paikkauksen aiheuttajan kustannuksella.

7.3 LVIS-laitteiden merkinnät

Suoritetaan ao. urakoitsijan toimesta yhtenäistä merkintätapaa noudattaen.

7.4 Urakoitsijan 1 työt ja velvoitteet muista urakoista

Urakkaan 1 kuuluvat seuraavat yleiset velvoitteet

· luukkujen (tarkastusluukkujen) tekeminen tarpeellisiin paikkoihin

· rakenteiden suojaaminen kastumiselta ja jäätymiseltä

· Jätteiden keräilypisteet työmaalla sekä niiden siirto ja tyhjennys kaatopaikalle kaatopaikkamaksuineen kuuluu rakennusurakoitsijalle ja loppusiivous ja siivoustyöt koko työmaa-alueella. 

Aputyöt

· antaa omakustannushintaan muille urakoitsijoille siirto apua raskaiden laitteiden siirtämisessä. 
· asennettujen laitteiden yms yleissuojaus. Erikoissuojaukset kuuluvat ko urakoitsijalle

Urakasta 2 aiheutuvat työt ja velvoitteet

Edellä mainittujen lisäksi



· Siltaelementin nosto kuljetusvälineestä paikalleen perustuksen päälle kuuluu urakkaan 1
Sähkö-, tele- ja atk-töistä pääurakkaan aiheutuvat velvoitteet

Edellä mainittujen lisäksi

· Pintakäsittelyn suorittaminen ennen pinta-asennustöiden suorittamista.

· Sähkörasioiden ja -kojeiden sekä pistorasiakourujen kiinnitysalustojen tekeminen ja säätö seinämäpintojen mukaan.

· Valaisimien ja johtojen kiinnitysalustojen teko.
· Laitteiden, kalusteiden, putkistojen, kanavistojen, valaisimien, savuilmaisimien, kaapelien yms. perussuojaukset kolhiutumiselta, pölyltä ja lialta, tarvittaessa kiintein suojuksin (asennettuja laitteita ym. ei saa käyttää alustoina muissa töissä)

· Tontille asennettavien, sähköurakkaan kuuluvien kaapeleiden  edellyttämät kaivu- ja täyttötyöt

· Maahan asennettavien kaapelivetokaivojen ja niiden välisten putkien, suojakourujen ja kaapeleiden varoitusnauhojen ja vetonarujen hankinta ja asennus sekä autolämmitys-pistorasiapylväiden ja valaisinpylväiden perustuksien asennus; sähköurakoitsija toimittaa autolämmityspistorasia- ja valaisinpylväiden perustukset 

7.5 MUIDEN URAKOITSIJOIDEN VÄLISET VELVOITTEET

Urakan 2 velvoitteet sähkötöistä

· Pintakäsittelyn suorittaminen ennen pinta-asennustöiden suorittamista.

Sähkörasioiden ja -kojeiden sekä pistorasiakourujen kiinnitysalustojen tekeminen ja säätö seinämäpintojen mukaan.

· Urakoitsija laatii sähköurakoitsijan kanssa aikataulun, josta käyvät järjestelmittäin ja tiloittain ilmi ne ajankohdat, jolloin laitteet on asennettu paikoilleen siten, että sähkötyöt voidaan aloittaa. 
.

Sähköurakkaan työt ja velvoitteet muista urakoista

· Sopii muiden urakoitsijoiden kanssa sähköisten tuntoelimien ja keskusten paikoista sekä yhteisestä merkitsemisjärjestelmästä kojeluettelon mukaisesti

7.6 RAKENNUTTAJAN HANKINNAT JA ERILLISURAKAT

Sillan valaistuksen vaatimat sähkötyöt
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