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     Rakennuskohde

Vireä Malisjoki II

KEVYTRAKENTEISET SILLAT  MALISJOEN ylitse 2kpl 

NIVALAN KAUPUNKI:

Urakka 1 pohja ja perustusrakenteet,

Urakka 2 sillan kansirakenne

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Päiväys

3.1.2012
Laatija, Heikki Ainasoja

0
Rakennushankkeen yhteystiedot

0.1
Hankintayksikkö
Nimi:
NIVALAN KAUPUNKI, Tekninen toimi / Liisa Junttila
Osoite:
Kalliontie , 85500 NIVALA
0.2
Rakennuttajakonsultti / valvonta

Nimi:     Suunnittelu Laukka Oy
Osoite:  Toripiha 1


Yhdyshenkilö:  Heikki Ainasoja



Puhelin:040 706 8792



Sähköposti:heikki.ainasoja@rakenne.fi
 

1.1
Rakennuskohde ja -paikka

Rakennuskohde on kaksi kevyenliikenteen siltaa Malisjoen yli.
1.2
Tutustuminen rakennuspaikkaan

Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.

2
Hankkeen urakkamuoto

2.1
Suoritusvelvollisuuden laajuus

Urakkamuotona on jaettu urakka.

Urakkaan 1 kuuluvat työmaan päätoteuttajan velvollisuudet YSE:n mukaisesti. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittaman päätoteuttajana. Muut urakat toteutetaan pääurakkaan alistettuina sivu-urakoina.
2.2
Maksuperuste

Työt suoritetaan kokonaishintaurakkana.
2.3 
Urakkasuhteet

Urakka 2 alistetaan pääurakkaan RT 16-10220 sivu-urakan alistamissopimus mukaisella sopimuksella. Urakoitsijalla ei ilman päteviä perusteita ole oikeutta kieltäytyä urakkasopimuksen alistamisesta.

3
Urakat ja niiden sisältö 

3.1
 
Urakkaan 1 kuuluvat kaikki suunnitelmissa ja rakennusselityksessä esitetyt maatyöt ja betonityöt. Urakka käsittää vesakonraivauksen ja jätteen jatkokäsittelyn. Urakkaan kuuluu valmiin siltaelementin nostaminen paikoilleen kuljetuskaluston kyydistä urakka-alueelta. Urakkaan kuuluvat työmaan johtovelvollisuus ja työmaapalvelut. Muut urakoitsijoiden keskinäiset velvoitteet on esitetty urakkarajaliitteessä.

Urakkaan 2 kuuluvat sillan kansirakenteiden valmistus pintarakenteineen, verhoiluineen ja asennuksineen, lukuun ottamatta nostoa paikoilleen. Urakkaan 2 kuuluvat sillan laakerilevyt ja paineentasauskumit.

3.3 Tilaajan hankinnat

Tilaaja suunnitteluttaa ja asennuttaa sillan valaistuksen.

Työn toteutus ja yhteistoiminta

4.1
Yhteistoimintaa koskevat ohjeet

Urakoitsija 1 huolehtii töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Urakoitsijan on toimitettava suunnitelmat työturvallisuudesta ja työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 

4.2
Työaikataulu

Urakoitsija 1 laatii yhdessä rakennuttajan ja urakoitsijan 2 kanssa YSE 5 §:n mukaisen työaikataulun kolmen viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain sopimalla yhteisesti työmaakokouksessa.

4.3
Työmaajärjestelyt
Työmaan siisteyteen ja järjestykseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota. 

4.5
Erityiset katselmukset ja mittaukset

Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. 

muista katselmuksista sovitaan erikseen.

4.6
Luvat

Tarvittavat luvat  hankkii tilaaja. Työsuoritukseen liittyvien lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija.

4.7
Suunnitelmat ja niiden toimittaminen

Rakennuttajakonsultti / valvoja  toimittaa urakoitsijoille työmaatarpeisiin 2 sarjaa kopioita laadituttamistaan teknisistä asiakirjoista yhteisesti sovitun suunnitelma-aikataulun mukaisesti.

Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa asiakirjojen kopiosarjat kustantaa urakoitsija, tilauksen suorittaa rakennuttajakonsultti.
Urakoitsijan laadittavaksi osoitetut suunnitelmat on mainittu työselostuksissa.

5
Laatu 

5.1
Laadunvarmistus

Urakoitsijan 1 on laadittava ennen työmaan aloituskokousta / kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. Lisäksi urakoitsijan on toimitettava viranomaisen edellyttämään laadunvarmistusselvitykseen tarvittavat tiedot. 

5.2
Urakoitsijan laadunvalvonta

Urakoitsijoiden on valvottava oman ja aliurakoitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan.

5.3
Vaihtoehtoiset tuotteet

Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. 

6
Ympäristö

6.1
Ympäristön suojelu

Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Urakoitsijan 1 on laadittava työmaata koskeva suunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet tilaajan ympäristöä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

6.2
Irrotettavat ainekset ja purkujäte

Raivattava vesakko kuuluu urakoitsijalle.
6.2.1
Maa-, kivi- ja puuaines

Irrotettavat maa-ainekset käytetään rakennuspaikalla.
6.2.3
Raivaus-, purku- ja ongelmajäte.
Pohjatutkimuksessa mainittu täyttömaiden mahdollisesti sisältämät jätteet kuuluvat urakoitsijalle 1. Urakoitsija 1 vastaa työmaalla syntyvien jätteiden jäteverosta ja kaatopaikkamaksuista. Jätteiden lajittelussa noudatetaan paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä.  Jätteet toimitetaan lajiteltuna kaupungin osoittamaan paikkaan. Mikäli kohteesta löytyy ongelmajätettä, niin tästä tulee välittömästi informoida rakennuttajaa.
7
Asiakirjat

7.1
Tarjouspyyntöasiakirjat

Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevassa asiakirjaluettelossa. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle yhtenä sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan.

7.2
Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys

Urakkasopimus laaditaan kaikkien urakoitsijoiden kanssa urakkasopimuslomakkeelle RT 80260, 

Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE).

Kaupalliset asiakirjat,

Urakkasopimukseen liitetään 

– urakkaneuvottelupöytäkirja 

– YSE 1998 (ei liitetä sopimukseen)

– tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset

– tämä urakkaohjelma 

– tarjous

– muutostöiden yksikköhintaluettelo

Tekniset asiakirjat

– rakennusselitys, kohdekohtaiset työselitykset

– sopimuspiirustukset,

– yleiset laatuvaatimukset ja yleiset työselitykset, (ei liietä urakkasopimukseen),

– asiakirjaluettelossa mainitut muut tekniset suunnitelma-asiakirjat,

Näiden asiakirjojen pätevyysjärjestys on edellä olevan mukainen.

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. (ei liitetä sopimukseen).

7.3
Asiakirjojen julkisuus

Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita.
8
Urakka-aika

8.1
Töiden aloitus
Työt saadaan aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu.
8.2
Rakennusaika
Työt saadaan aloittaa viimeistään aikataulun mukaisesti ja töiden tulee olla valmiina urakkaneuvottelussa sovitussa aikataulussa, seuraavasti: Liite Urakkaohjelma
Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä.

8.5
Viivästyminen

Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 0,05 %.
9
Vastuuvelvoitteet

9.1
Takuuaika

Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien urakoissa 24 kuukautta

Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.

9.2
Urakoitsijan vakuudet

Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti:

a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 10 %
b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 2 %

Tarjoajan on ilmoitettava tarjouksessaan annettavan vakuuden laatu ja antajayhteisö. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen.

9.3
Vakuutukset

Urakoitsija 1. ottaa rakennuskohteelle YSE 38 §:n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa.

Vakuutuksen tulee kattaa urakkahankinnat. Vakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % urakkahinnasta.

Jokaisella työmaalla toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus.

9.4
Rakennuttajan vakuudet

Rakennuttaja ei aseta vakuutta.

10
Rakennuttajan maksuvelvollisuus

10.1
Urakkahinnan muodostuminen

Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen.

10.2
Urakkahinnan maksaminen

10.2.1
Maksuerätaulukko

Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Maksuerät laaditaan Excel taulukon muotoon. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus. Poikkeuksena on suurehko laitehankinta tai vastaava, josta maksu voidaan suorittaa, kun laitteet ovat asennuspaikalla ja ainakin alustavasti kiinnitetty paikoilleen.

10.2.3
Ensimmäinen maksuerä

Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu.

10.2.4
Loppuerä

Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet sekä luovutusasiakirjat (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet) on luovutettu rakennuttajalle, sekä taloudellinen loppuselvitys on suoritettu. Takuuajan huoltojen osuus pidätetään viimeisestä maksuerästä ja maksetaan takuuajan päättyessä, kun huollot todetaan tehdyiksi.

10.2.6
Maksuaika ja viivästyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.

Jos rakennuttaja ei 14 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija.

10.3
Hintasidonnaisuudet
Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

10.4
Muutostyöt

10.4.1
Muutostyötarjous ja -hinnat

Muutostöissä noudatetaan YSE 44 §:n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä rakennusteknisissä töissä käytetään 12 % lukuun ottamatta aliurakoita, joiden osalta yleiskustannuslisänä käytetään aliurakoihin sisältyvien yleiskustannusten lisäksi 12 %.
10.4.2
Yksikköhinnat

Urakkasopimukseen liitetään urakkasopimuksen laadintavaiheessa tarkistettava yksikköhintaluettelo, jonka mukaisin hinnoin ja periaattein mahdolliset muutostyöt suoritetaan.

Urakoitsijan tulee täyttää yksikköhintaluettelo ja toimittaa se rakennuttajalle urakkasopimusvaiheessa. Yksikköhintojen käyttöperiaatteet ovat tarkemmin yksikköhintaluettelon kansilehdellä. 

11
Valvonta

11.1
Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet

Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää tilaaja.

Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää rakennuttajakonsultti/valvoja.

11.2
Rakennuttajan valvonta

Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE 60 - 62 §:n mukaisesti.

Rakennuttajakonsultti ja kaupungin puolelta valvontaa hoitaa hankevastaava. ( Valvojan tehtävät määräytyvät valvonnan tehtäväluettelon RT 16–10447 mukaisesti. )
11.3
Suunnittelijan laadunvalvonta

Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelija. Suunnittelijalla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valtuutettu edustaja.
12
Työmaan hallinto ja toimitukset

12.1
Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet

Urakoitsijalla 1. tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, joka on työaikana työmaalla. 

Urakoitsijoiden tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö.

12.2
Työvoima

12.4
Kirjaukset

Urakoitsijan 1. on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. 

12.5
Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. 
12.6
Urakoitsijoiden yhteiset toimitukset

Urakoitsijan 1. velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan yhteistoimintaa. 
13
Vastaanottomenettely

13.1
Vastaanottotarkastus

Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE:n mukaisesti.

13.2
Urakkasuorituksen tarkastus

Kaikkien urakoiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen tarkastus ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta.

13.3
Tarkastuskustannukset

Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti:

– ensimmäinen jälkitarkastus: veloituksetta

– toinen jälkitarkastus: veloituksetta

– kolmas jälkitarkastus 2000 euroa

– enemmät jälkitarkastukset 1500 euroa/ tarkastus.

13.4
Toimintakokeet

Sähkötöiden osalta on suoritettava asiakirjojen mukaisesti toimintakokeet viimeistään viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. 

13.5
Luovutusasiakirjat (huoltokirja ym.)

Urakoitsijoiden on osallistuttava huoltokirjan laadintaan asiakirjoissa edellytetyssä laajuudessa ja toimitettava osaltaan käyttö- ja huolto-ohjeet viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Huoltokirjaa täydennetään työmaan alusta alkaen ja se tulee sähköiseen muotoon. Pääurakoitsija vastaa huoltokirjan laatimisesta.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa.
13.6
Käytön opastus

Urakoitsijoiden tulee järjestää opastus rakennuksen käyttöhenkilökunnalle. Käytön opastus on tarkemmin selostettu urakkarajaliitteessä.

14
Erimielisyydet

14.1
Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet ratkaistaan Ylivieskan käräjäoikeudessa.

15
Urakoitsijan valintaperusteet

15.1
Tarjouksen hylkääminen

Tarjous voidaan hylätä ellei se ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen tai se sisältää omia ehtoja. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu tarjouspyynnössä, tai esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai hankintamääräyksissä.

15.2
Tarjouksen vertailuperusteet

Tarjouspyynnön mukaisesti.
Kaikki tarjoukset voidaan jättää hyväksymättä. 

15.3
Vaihtoehtotarjoukset

Tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen lisäksi urakoitsija voi antaa vaihtoehtotarjouksen. Vaihtoehtotarjous annetaan erillisenä ja siitä on käytävä selvästi ilmi, miltä osin vaihtoehtotarjous poikkeaa tarjouspyynnön mukaisesta ratkaisusta.

16
Tarjous

16.1
Tarjouksen muoto

Urakkatarjoukset on annettava käyttämällä pyynnön mukaista tarjouslomaketta.

Tarjoukseen on liitettävä pyydetyt erittelyt ja todistukset (ks. kohta 16.2).

Urakoitsijat voivat tarjota molempia urakoita tai vain toista.
16.2
Tarjoukseen liitettävät todistukset

Urakoitsijoiden on liitettävä urakkatarjoukseensa verovelkatodistus sekä ilmoitus eläkevakuutusmaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava luotettava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen suorittamisesta. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Urakoitsijoiden tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

Rakennuttajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

Urakoitsijoiden on lisäksi toimitettava tilaajalle voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä.

16.3
Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus / allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tilaaja Nivalan kaupungin tekninen toimi  ilmoittaa tarjouksen tehneille urakkasopimuksen syntymisestä / allekirjoittamisesta.

16.4
Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen tulee saapua tilaajalle  suljetussa kirjekuoressa 31.1.2012 klo 15.00 mennessä.. Kuoreen merkintä ”Kevytrakenteiset sillat Malisjoen ylitse”  Kuori toimitetaan osoitteeseen: Nivalan kaupunki, Tekninen toimi /Liisa Junttila  Kalliontie 15 85500  Nivala.
16.5
Tarjousten avaus

Tarjoukset avataan tarjousten jättöpäivästä seuraavana päivänä. Tarjousten tekijät eivät saa olla mukana avaustilaisuudessa.

16.6
Lisätiedot

Mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa esiintyy epäselvyyksiä, niistä tulee kirjallisesti ilmoittaa rakennuttajalle hyvissä ajoin ennen laskenta-ajan päättymistä. Epäselvyyksien johdosta annettavat lisäselvitykset tulee rakennuttaja kirjallisesti toimittamaan kaikille urakkalaskentaan osallistuville urakoitsijoille. Muita lisätietoja ei katsota rakennuttajaa sitoviksi. 
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